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Ordinanza del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico ai sensi dell'art.10 D.L. 91/2014
conv.inL.116/2014 e dell'art. 7 D.L. 133/2014 conv. in L. 164 /2014
Atto del Commissario di Governo n° 59/2019 del 23/5/2019: 4° atto integrativo dell'accordo di
programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Toscana

Intervento 091R774/G1/08 - "Ripristino dell'officiosita idraulica
del Fosso Gora delle Ferriere - Comune di Massa Marittima
Loc. Vado all'Arancio”
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A CORPO
1 Realizzazione area di cantiere
NO02 1,00
SOMMANO a corpo 1,00 1°000,00000 1'000,00
Parziale LAVORI A CORPO euro 1°000,00
LAVORI A MISURA
<nessuna> (Cat 0)
2 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in
TOS19 01.A |terreni sciolti compreso accatastamento nell'ambito del
04.001.001 |cantiere
Scavo in alveo 1,00/ 700,00 5,000 0,700(  2°450,00
SOMMANO m? 2°450,00 4,06408 9'957,00
3 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra
TOS19 _PR.P|da sassi
01.002.061 |Rampa di accesso alla sponda sx 1,00 4,80 3,500 0,700 11,76
Rampa di accesso in alveo 1,00 10,00 5,000 2,500 125,00
SOMMANO Tn 136,76 6,83100 934,21
4 Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a
TOS19 0I.Ajm 1,50) eseguito con mezzi meccanici, compreso
04.008.001 |accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti. fino
alla profondita dim 1,50
Per posa in opera tubo in cemento 1,00 6,00 0,600 0,600 2,16
SOMMANO m? 2,16 5,81988 12,57
5 Tubo in cls vibrocompresso, certificato CE secondo la UNI
TOS19_PR.P |EN 1916:2004, lunghezza cm 100 diametro interno cm. 50
12.009.004 1,00 6,00 6,00
SOMMANO cad 6,00 10,66395 63,98
6 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
TOS19_16.A |comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli
05.011.001 |golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces
. del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di
cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/
2
1,00| 700,00 7,000 4'900,00
SOMMANO m? 4'900,00 1,41143 6916,01
7 Formazione di rilevato arginale con densita non inferiore all'
TOS19 16.A|85% della densita massima a prova AASHO modificata,
05.001.001 |esclusa dal prezzo. con materiale proveniente dagli scavi.
Volume di scavo 2450,000 2°450,00
Volume delle rampe 101,760 101,76
SOMMANO m? 2'551,76 3,25725 87311,72
A RIPORTARE 27°195,49

COMMITTENTE:
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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
TzRiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 27°195,49
Lavori in Economia (Cat 2)
8 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore
TOS19_AT. |cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in
NO01.001.208 |assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
12,00
SOMMANO ora 12,00 29,58855 355,06
9 Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo
TOS19_AT. |carburante agevolato, oli e altri materiali - macchine
NO01.001.913 |movimento terra oltre 25.000 kg
12,00
SOMMANO ora 12,00 27,09975 325,20
10 Operaio agricolo Specializzato super
TOS19_RU. 12,00
M04.002.001
SOMMANO ora 12,00 22,01100 264,13
Parziale LAVORI A MISURA euro 27'139,88
TOTALE euro 287139,88

Venturina Terme, 08/08/2019

I Tecnici
Geom. Mennato Esposito - Geom. Guglielmo Simonelli -
Geom. Angela Nencioni

A RIPORTARE

COMMITTENTE:
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