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Num.Ord DIMENSIONI IMPORTI
T ARiFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm
TOS20 _16.A |15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice
03.001.002 |gommata o cingolata equipaggiata con ... tanamento del materiale
erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad
alta intensita vegetativa.
tratto dalla confluenza con il B. della Giunca verso monte 980,00 7,000 6'860,00
B. della Giunca a monte e a valle della confluenza 100,00 8,000 800,00
SOMMANO m? 7660,00 0,25 1'915,00
2 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS20_16.A |compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
03.005.001 |estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... in aree poste in sicurezza
idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra
compreso tra cm 15 e cm 40
piante cadute e/o pericolanti in alveo 26,00
SOMMANO cad 26,00 58,17 1'512,42
3 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza,
TOS20_16.A |compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi
03.005.002 |estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d ... autocarro in aree poste in
sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da
terra superiore a cm 40
piante cadute e/o pericolanti in alveo 5,00
SOMMANO cad 5,00 92,76 463,80
4 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese
TOS20 _16.A |rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o
05.011.001 |aventi scarpate eccessivamente scosces ... del materiale di risulta
ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a
8 m, con pendenza 1/2
tratto dalla confluenza con il B. Giunca verso monte 980,00 4,000 37920,00
B. della Giunca a monte e a valle della confluenza 100,00 4,000 400,00
SOMMANO m? 4320,00 1,55 6'696,00
5 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici,
TOS20_01.A |compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino
04.002.001 |alla profondita di m 1,50
tratti vari *(H/peso=((3,2+2)*0,6)/2) 200,00 1,560 312,00
SOMMANO m? 312,00 5,44 1'697,28
Parziale LAVORI A MISURA euro 12°284,50
TOTALE euro 12°284,50
Rosignano M.mo, 18/11/2020
11 Tecnico
Geom. Christian Tognotti
A RIPORTARE
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IMPORTI
DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPORTO
QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI
al) Importo per I'esecuzione delle Lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)
A misura euro 12284,50
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 127284,50
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)
A misura euro 0,00
A corpo euro 0,00
In economia euro 0,00
Sommano euro 0,00
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:
b1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura euro 0,00
b2) Rilievi accertamenti e indagini euro 0,00
b3) Allacciamenti a pubblici servizi euro 0,00
b4) Imprevisti euro 0,00
b5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi euro 0,00
b6) Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali euro 0,00
b7) Spese di carattere strumentale e per l'assicurazione dei dipendenti della PA incaricati della progettazione, spese tecniche relative a: progettazione, alle
necessarie attivita preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzioni lavori ed
al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilita euro 0,00
b8&) Spese per attivita tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione euro 0,00
b9) Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con offerta economicamente pill vantaggiosa (art. 77 comma 10 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b10) Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche euro 0,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed
altri eventuali collaudi specialistici euro 0,00
b12) Spese per attivita di programmazione, verifica preventiva dei progetti, di predisposizione e controllo delle procedure di bando, di esecuzione dei contratti
pubblici, di RUP, di direzione dei lavori e di collaudo tecnico amministrativo e statico (art. 113 comma 2 D.Igs. 50/2016) euro 0,00
b13) Oneri per la redazione del progetto di fattibilita (art. 183 comma 2 D.1gs. 50/2016) euro 0,00
b14) Costi per I'elaborazione del consuntivo scientifico previsto per i beni del patrimonio culturale (art. 102 comma 9 D.lgs. 50/2016) euro 0,00
b15) IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge euro 2702,59
b16) Arrotondamenti euro 12,91
0 —
Sommano euro 2'715,50
TOTALE euro 15°000,00

Rosignano M.mo, 18/11/2020

Il Tecnico
Geom. Christian Tognotti

A RIPORTARE
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