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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento

TOS20_01.A nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

04.002.001 SOMMANO m³ 312,00 5,44 1´697,28 598,97 35,290

2 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che

TOS20_16.A su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata

03.001.002 con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su

superfici ad alta intensità vegetativa.

SOMMANO m² 7´660,00 0,25 1´915,00 805,45 42,060

3 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione

TOS20_16.A delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d

03.005.001 ...  in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da

terra compreso tra cm 15 e cm 40

SOMMANO cad 26,00 58,17 1´512,42 770,73 50,960

4 Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione

TOS20_16.A delle ceppaie, sgombero e smaltimento di corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e d

03.005.002 ... autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un

metro da terra superiore a cm 40

SOMMANO cad 5,00 92,76 463,80 263,81 56,880

5 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate

TOS20_16.A in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scosces ...

05.011.001 del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate

fino a 8 m, con pendenza 1/2

SOMMANO m² 4´320,00 1,55 6´696,00 1´984,02 29,630

Parziale LAVORI A MISURA euro 12´284,50 4´422,98 36,005

T O T A L E   euro 12´284,50 4´422,98 36,005

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

------------------------------------------------------

COMMITTENTE: CONSORZIO 5 TOSCANA COSTA
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INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 12´284,50 4´422,98 36,005

TOTALE  euro 12´284,50 4´422,98 36,005

 

    Rosignano M.mo, 18/11/2020

Il Tecnico

Geom. Christian Tognotti
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