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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE Quantità

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

TOS20_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

04.002.001 SOMMANO m³ 210,00 5,42 1´138,20 399,85 35,130

2 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano

TOS20_16.A che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata

03.001.002 equipaggiata con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione

di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa.

SOMMANO m² 2´100,00 0,25 525,00 219,92 41,890

3 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante

TOS20_16.A franate in alveo, scarico dei cigli golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente

05.011.001 scosces ... del materiale di risulta ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza

di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2

SOMMANO m² 3´675,00 1,55 5´696,25 1´679,82 29,490

Parziale LAVORI A MISURA euro 7´359,45 2´299,59 31,247

T O T A L E   euro 7´359,45 2´299,59 31,247
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COMMITTENTE: Consorzio 5 Toscana Costa

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO

TARIFFA

E DELLE

%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 7´359,45 2´299,59 31,247

TOTALE  euro 7´359,45 2´299,59 31,247

 

    Rosignano Marittimo, 27/11/2020

Il Tecnico

Ing. Jr. Filippo Porro
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