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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. Rif. DESCRIZIONE 
Unità di 

misura
Prezzo % manodopera

10 TOS20_16.A03.001.002

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,

sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice

gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-

decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del

materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su

superfici a media intensità vegetativa

mq 0.25 €             42.20%

11 TOS20_16.A03.005.001

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso

la rimozione delle ceppaie se necessario, sgombero e smaltimento di

corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in

tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei

secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi

ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree

poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un

metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

cad € 56.04 52.77%

12 TOS20_01.A04.001.001
Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere
mc € 4.47 36.43%

13 TOS20_01.A04.002.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla

profondità di 1,5 m

mc € 5.43 35.23%

14 TOS20_01.A04.008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50
mc € 6.40 34.40%

15 TOS20_01.A04.028.003 Sovrapprezzo allo scavo per trovanti superiori a mc 0,50 mc € 33.79 29.72%

16 TOS20_01.A05.001.001

RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a

cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e

ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con

materiale proveniente da scavi.

mc € 3.23 49.74%

17
TOS20_PRREC.P17.005.00

4

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER),

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da siti

contaminati). Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice

CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

t € 20.99 0.00%

18 TOS20_01.B02.002.002

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza

massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del

cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. Casseforme di legno per opere in

elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

mq € 28.23 64.42%

19 TOS20_16.B04.003.005

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e

la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il

calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema

di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto

nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da

un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in

autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i

costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati

forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in regime

di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di progetto.

Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee prove

preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di calcestruzzo da

utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario per opere non

strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S3

mc € 101.01 9.87%

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA
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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. Rif. DESCRIZIONE 
Unità di 

misura
Prezzo % manodopera

INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA

20 TOS20_01.B03.001.002

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,

maglia 20x20

kg € 1.52 32.96%

21 TOS20_01.B03.001.005
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata
kg € 1.78 42.62%

22 TOS20_16.B04.007.002

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e

la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il

calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema

di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto

nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da

un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in

autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i

costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati

forniti in sacchi. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare

idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di 

mc € 126.94 7.85%

23 TOS20_PR.P10.900.005

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo

piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

cad € 189.75 0.00%

24 TOS20_PR.P10.900.007

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti.  Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato mc € 6.32 0.00%

25 TOS20_01.B03.004.001

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso

pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm

kg € 3.40 53.42%

26 TOS20_16.B11.016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e

fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che

trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli

allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non

superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per

strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA

del peso da 1 a 3 Tn.

mc  €           48.29 4.16%

27 TOS20_16.B11.011.011

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e

fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di

paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra

il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di

progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi

che sarà opportunamente intasata con terra. In blocchi di pietra arenaria

EXTRADURA fino a 6,00 Tn.

mc  €         118.29 1.21%

28 A.P. 1
Riapertura della sezione del tunnel tramite scavi in sotterraneo con

microescavatore
ore € 252.54 11.36%

29 A.P. 2 Lavori in sotterraneo di riapertura del tunnel con bob radio ore € 214.59 13.37%

30 A.P. 3

Formazione e dismissione di pista di cantiere all'interno del campo e

dell'alveo del Trecina, funzionale alla realizzazione degli interventi. La

pista si estenderà per una lunghezza complessiva di 50 m. Si procederà in

primo luogo con la posa di massi ciclopici per contenere il piano di posa

della pista, e successivamente di massicciata in massi di idonea pezzatura,

disposti in modo da formare un piano orizzontale solido mediante

livellazione e rullatura, con una larghezza della pista di 3 m e ricarico

medio di circa 0.8 m, finita nello strato superficiale con materiale più fine

steso e rullato. E' altresì compreso ogni onere per la formazione della

viabilità, quale deviazione temporanea dell'acqua sulla sponda opposta,

aggottamenti se necessari, ed il ripristino finale dello stato dei luoghi.

a corpo € 1,138.49 11.08%

31 TOS20_04.A07.002.002

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi

meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

mc € 16.04 40.55%
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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. voce 

el.prezzi
Riferimento prezzario Descrizione voce    Quant. U.M.

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza 

manodopera

Costo totale 

manodopera

10

TOS20_16.A03.001.002

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15,

sia in piano che su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice

gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-

decespugliatrice laterale o frontale; compreso: allontanamento del

materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto su

superfici ad alta intensità vegetativa
- sfalcio vegetazione infestante per pista sopra tombamento         750.00 mq € 0.25 € 187.50 42.20% € 79.13

- sfalcio vegetazione infestante sponda sinistra Valmitera         240.00 mq € 0.25 € 60.00 42.20% € 25.32

11

TOS20_16.A03.005.001

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso

la rimozione delle ceppaie se necessario, sgombero e smaltimento di

corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in

tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi idonei

secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi

ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il trasporto su autocarro in aree

poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un

metro da terra compreso tra cm 15 e cm 40

- taglio piante singole nell'area di intervento            10.00 cad € 56.04 € 560.40 52.77% € 295.72

12
TOS20_01.A04.001.001

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti

compreso accatastamento nell'ambito del cantiere

- scavo per corazzamento fondo a monte briglia            12.00 mc € 4.47 € 53.64 36.43% € 19.54

- scavo per corazzamento fondo tra briglia e controbriglia            15.00 mc € 4.47 € 67.05 36.43% € 24.43

- scavo per corazzamento fondo a valle di controbriglia            14.00 mc € 4.47 € 62.58 36.43% € 22.80

13
TOS20_01.A04.002.001

Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso

accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino alla

profondità di 1,5 m

- scavo tra sez. 8 e 7            99.40 mc € 5.43 € 539.74 35.23% € 190.15

- scavo tra sez. 7 e 6 79.20 mc € 5.43 € 430.06 35.23% € 151.51

- scavo tra sez.6 e 5            82.80 mc € 5.43 € 449.60 35.23% € 158.40

- scavo tra sez. 5 e 4.5            93.75 mc € 5.43 € 509.06 35.23% € 179.34

- scavo tra sez. 4.5 e sez. a monte attraversamento            64.20 mc € 5.43 € 348.61 35.23% € 122.81

- scavo per fondazione briglia              7.50 mc € 5.43 € 40.73 35.23% € 14.35

- scavo per intestazioni briglia nelle sponde            21.60 mc € 5.43 € 117.29 35.23% € 41.32

14

TOS20_01.A04.008.001

Scavo a sezione ristretta obbligata continua (larghezza fino a m 1,50)

eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del

cantiere, in terreni sciolti fino alla profondità di m 1,50

- scavo per denti di fondazione briglia              3.00 mc € 6.40 € 19.20 34.40% € 6.60

- scavo per fondazione controbriglia              1.80 mc € 6.40 € 11.52 34.40% € 3.96

15
TOS20_01.A04.028.003

Sovrapprezzo allo scavo per trovanti superiori a mc 0,50 

- 3% di tutti gli scavi            14.36 mc € 33.79 € 485.18 29.72% € 144.20

QUADRO DI INCIDENZA DELLA MANODOPERA
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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. voce 

el.prezzi
Riferimento prezzario Descrizione voce    Quant. U.M.

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza 

manodopera

Costo totale 

manodopera

16

TOS20_01.A05.001.001

RINTERRI E RILEVATI: eseguiti con materiali privi di sostanze organiche,

compresi spianamenti, costipazione a strati di spessore non superiore a

cm 30, formazione di pendenze e profilature di scarpate, bagnatura e

ricarichi, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte.

Riempimento di scavi o buche eseguito con mezzi meccanici con

materiale proveniente da scavi.
- riprofilatura dell'area con terre scavate         444.83 mc € 3.23 € 1,436.78 49.74% € 714.66

31
TOS20_04.A07.002.002

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi

meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

- trasporto a discarica di parte delle terre scavate            49.43 mc € 16.04 € 792.78 40.55% € 321.47

17

TOS20_PRREC.P17.005.0

04

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), 

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da

siti contaminati). Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice

CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

- oneri per conferimento terre scavate            86.46 t € 20.99 € 1,814.87 0.00% € 0.00

18

TOS20_01.B02.002.002

CASSEFORME: per getti di conglomerati cementizi fino ad una altezza

massima di m 4,00 misurata dal piano di appoggio all'intradosso del

cassero (per altezze superiori l'impalcatura di sostegno viene computata

separatamente per le sue dimensioni effettive), compreso i sostegni, i

puntelli, i cunei per il disarmo, la pulitura del materiale per il reimpiego,

gli sfridi, il taglio a misura, il calo ed il sollevamento, il tutto per dare il

titolo compiuto e finito a regola d'arte. Casseforme di legno per opere in

elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri

- per paramento briglia            37.80 mq € 28.23 € 1,067.09 64.42% € 687.42
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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. voce 

el.prezzi
Riferimento prezzario Descrizione voce    Quant. U.M.

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza 

manodopera

Costo totale 

manodopera

19

TOS20_16.B04.003.005

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e

la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il

calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema

di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto

nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da

un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in

autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i

costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati

forniti in sacchi. Il calcestruzzo realizzato in cantiere va prodotto in

regime di controllo qualità per garantire il rispetto delle prescrizioni di

progetto. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare idonee

prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di

calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario per

opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 -

consistenza S3

- magrone di fondazione briglia              1.50 mc € 101.01 € 151.52 9.87% € 14.95

- magrone di fondazione controbriglia              0.36 mc € 101.01 € 36.36 9.87% € 3.59

- magrone di fondazione scogliere            22.40 mc € 101.01 € 2,262.62 9.87% € 223.32

20
TOS20_01.B03.001.002

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm,

maglia 20x20

- rete elettrosaldata per corrazzamento fondo a monte briglia (2.29

kg/mq)         219.84 kg € 1.52 € 334.16 32.96% € 110.14

21
TOS20_01.B03.001.005

Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato secondo le

norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliorata

- per corpo briglia in c.a. (57 kg/mc)      1,075.01 kg € 1.78 € 1,913.52 42.62% € 815.54

D.R.E.AM. Italia Soc. Coop. Agr. For. – cod. 09506 - Elab 10 Quadro incidenza manodopera - pag. 5 di 7



Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. voce 

el.prezzi
Riferimento prezzario Descrizione voce    Quant. U.M.

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza 

manodopera

Costo totale 

manodopera

22

TOS20_16.B04.007.002

Fornitura di conglomerato cementizio preconfezionato a prestazione

garantita in accordo alla UNI EN 206 e UNI 11104 conforme alle Norme

Tecniche per le Costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, compreso il getto e

la vibratura, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Il

calcestruzzo preconfezionato è prodotto in impianto dotato di un Sistema

di Controllo della Produzione, effettuata in accordo a quanto contenuto

nelle Linee Guida sul Calcestruzzo Preconfezionato (2003) certificato da

un organismo terzo indipendente autorizzato e fornito franco cantiere in

autobetoniera con sistema di pompaggio, da computare a parte con i

costi aggiuntivi per il servizio di pompaggio, ad eccezione dei premiscelati

forniti in sacchi. Il costruttore prima dell'inizio dell'opera deve effettuare

idonee prove preliminari di studio per ciascuna miscela omogenea di

calcestruzzo da utilizzare. Getto in opera di calcestruzzo ordinario, classe

di esposizione ambientale XC4, esposto a corrosione da carbonatazione,

per ambiente ciclicamente bagnato e asciutto classe di resistenza

caratteristica C32/40 - consistenza S4

- per fondazione briglia in c.a.            10.50 mc € 126.94 € 1,332.87 7.85% € 104.63

- per paramento briglia in c.a.              8.80 mc € 126.94 € 1,117.07

- per corrazzamento a monte briglia            12.00 mc € 126.94 € 1,523.28 7.85% € 119.58

23
TOS20_PR.P10.900.005

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti. Servizio di pompaggio - quota fissa per spostamento e primo

piazzamento di pompa con braccio fino a 42 m

- piazzamenti per getto cls              2.00 cad € 189.75 € 379.50 0.00% € 0.00

24
TOS20_PR.P10.900.007

Costi aggiuntivi al calcestruzzo - servizi di pompaggio, soste e carichi

ridotti.  Servizio di pompaggio - quota aggiuntiva per ogni mc pompato

- pompaggio cls            31.30 mc € 6.32 € 197.82 0.00% € 0.00

25

TOS20_01.B03.004.001

Fornitura e posa in opera di profilati in acciaio di qualsiasi tipo, incluso

pezzi speciali (piastre, squadre, tiranti, ecc.), mano di antiruggine,

muratura delle testate nelle apposite sedi e movimentazione del

materiale in cantiere. Escluso la realizzazione delle sedi di alloggiamento

travi di altezza fino a 240 mm
- barre di briglia a fessura 245.60 kg € 3.40 € 835.04 53.42% € 446.08

26

TOS20_16.B11.016.002

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e

fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che

trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli

allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non

superiore al 15%, completamente intasati con calcestruzzo C16/20 per

strati non superiori a 80 cm. In massi di pietra calcarea tipo EXTRADURA

del peso da 1 a 3 Tn.
- facciavista briglia a fessura 12.16 mc  €      48.29 € 587.21 4.16% € 24.43

- controbriglia 3.60 mc  €      48.29 € 173.84 4.16% € 7.23
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Consorzio Bonifica 5 Toscana Costa

Sistemazioni idraulico forestali Canale Trecina e Fosso Valmitera - loc. Pian del Lago - Massa Marittima (GR)

N. voce 

el.prezzi
Riferimento prezzario Descrizione voce    Quant. U.M.

Prezzo 

unitario
Totale

Incidenza 

manodopera

Costo totale 

manodopera

- corrazzamento fondo tra briglia e controbriglia 15.00 mc  €      48.29 € 724.35 4.16% € 30.13

- corrazzamento fondo a valle di controbriglia 14.00 mc  €      48.29 € 676.06 4.16% € 28.12

27

TOS20_16.B11.011.011

Scogliera con blocchi o massi informi naturali, non gelivi, compatti e

fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a

qualsiasi distanza, per l'esecuzione di rivestimento di sponda o di

paramento arginale o di superficie inclinata in genere sia sotto che sopra

il pelo dell'acqua; posti in opera secondo gli allineamenti o livellette di

progetto, con una fuga tra masso e masso non superiore a 10 cm medi

che sarà opportunamente intasata con terra. In blocchi di pietra arenaria

EXTRADURA fino a 6,00 Tn.
- scogliera spondale destra         268.80 mc  €    118.29 € 31,796.35 1.21% € 384.74

- scogliera spondale sinistra         165.00 mc  €    118.29 € 19,517.85 1.21% € 236.17

28
A.P. 1

Riapertura della sezione del tunnel tramite scavi in sotterraneo con

microescavatore

- rimozione depositi dal tunnel            48.00 ore € 252.54 € 12,121.92 11.36% € 1,377.57

29 A.P. 2 Lavori in sotterraneo di riapertura del tunnel con bob radio

- rimozione depositi dal tunnel            48.00 ore € 214.59 € 10,300.32 13.37% € 1,377.57

31
TOS20_04.A07.002.002

Carico movimentazione e scarico di materiali terrosi, sciolti o simili di

qualsiasi natura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi

meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento

- trasporto a discarica di parte delle terre scavate            67.50 mc € 16.04 € 1,082.70 40.55% € 439.03

17

TOS20_PRREC.P17.005.0

04

Costo per il conferimento dei rifuti a impianto autorizzato ai fini del loro

recupero, codici attribuiti secondo l’Elenco europeo dei rifiuti (CEER/EER), 

escluso il costo del trasporto salvo diversamente indicato. Rifiuti dalle

attività di costruzione e demolizione (compreso il terreno prelevato da

siti contaminati). Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce codice

CEER/EER 17 05 03 ( riferimento cod. CEER/EER 17 05 04)

- oneri per conferimento terre scavate dal tunnel         114.75 t € 20.99 € 2,408.60 0.00% € 0.00

30

A.P. 3

Formazione e dismissione di pista di cantiere all'interno del campo e

dell'alveo del Trecina, funzionale alla realizzazione degli interventi. La

pista si estenderà per una lunghezza complessiva di 50 m. Si procederà in

primo luogo con la posa di massi ciclopici per contenere il piano di posa

della pista, e successivamente di massicciata in massi di idonea pezzatura,

disposti in modo da formare un piano orizzontale solido mediante

livellazione e rullatura, con una larghezza della pista di 3 m e ricarico

medio di circa 0.8 m, finita nello strato superficiale con materiale più fine

steso e rullato. E' altresì compreso ogni onere per la formazione della

viabilità, quale deviazione temporanea dell'acqua sulla sponda opposta,

aggottamenti se necessari, ed il ripristino finale dello stato dei luoghi.

- formazione pista provvisione e rimozione              1.00 a corpo € 1,138.49 € 1,138.49 11.08% € 126.14

TOTALE 99,665.13 €   

di cui per la manodopera 9.10% 9,072.09 €     
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