Ing. Fernando Muccetti P.le Premuda 2/F - 0565/221813 57025 PIOMBINO (LI)
C.F. MCC FNN 58R25 F656R P.IVA 01853990495 — email: f.muccetti@infol.it Cell. 335-7218898

CONSORZIO
BONIFICAH
TOSCANA

COSTA

OPERE DI RIDUZIONE DI RISCHIO IDRAULICO IN VENTURINA TERME
LOTTO N° 3
VASCA DI LAMINAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO — ESECUTIVO

\ | 1 1
ARE.‘Q; CASSA ESD‘!IANSIBT.NE ItJ;RNﬁad"gA IA

=
\

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA
Allegato: Al6

Data: Febbraio 2017
Rev. Maggio 2020
Rev. Ottobre 2020

Ing. Fernando Muccetti
Firmato con firma digitale
ai sensi dell’art. 21 ¢.2 D.Lgs 82/2005



Incidenza della manodopera

Opere di riduzione del rischio idraulico del fosso Corniaccia - 3° lotto

CALCOLO DELL'INCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA' DI MANO D'OPERA PER CATEGORIA DI LAVORAZIONE E DELL'INDICE DI SICUREZZA

MANO D'OPERA

COSTO DI COSTRUZIONE SPESE GENERALI ED UTILI SICUREZZA MATERIALI NOLI E TRASPORTI
g’ s b=
e 88w % Prezzo di 2 R Spese della 2 R b= Prezzo per 5 2 Prezzo per Costo della mano i
o 3§58 E L s Prezzo per Quantita Utili Spese Generali p Materiali S Prezzo per Quantita Noli S p % s p , I"uden.ﬂf p?rcentua.le delle
z Suas Applicazione El sicurezza El ! Quantita = 3 Quantita d'opera quantita di manod'opera
asG=Q((P-U)-(P- | as=Q((P-U-SG)-(P-

P Q PQ=P*Q Qu=Q*(P-P/1,1) U)/1,14) U-SG)/(1+1S)) M Q mQ N Q NQ T Q TQ moQ moaQ/PQ
1 1 381215,67 1 381215,67 34655,97 42559,96 15883,05 100000,00 1,00 100000,00 100000,00 1,00 100000,00 10000,00 1,00 10000,00 78116,69 20,49%
2 2 280569,65 1 280569,65 25506,33 31323,56 11689,71 25000,00 1,00 25000,00 10000,00 1,00 10000,00 1000,00 1,00 1000,00 176050,04 62,75%
3 3 71095,14 1 71095,14 6463,19 7937,26 2962,12 5000,000 1,00 5000,00 10000,00 1,00 10000,00 14,00 1,00 2000,00 36732,56 51,67%
4 4 26020,80 1 26020,80 2365,53 2905,03 1084,14 3000,00 1,00 3000,00 10000,00 1,00 10000,00 20,00 1,00 20,00 6646,10 25,54%
5[ TOS20_RU.M10.001.002 36,42 120 4370,32 397,30 487,91 182,09 0,05 120,00 6,00 0,02 120,00 2,40 0,05 120,00 6,00 3288,62 75,25%
6[ TOS20_RU.M10.001.003 33,83 120 4059,13 369,01 453,17 169,12 0,05 120,00 6,00 0,02 120,00 2,40 0,05 120,00 6,00 3053,43 75,22%
7| TOS20_AT.N06.018.006 35,00 70 2450,18 222,74 273,54 102,08 0,50 70,00 35,00 5,00 70,00 350,00 6,00 70,00 420,00 1046,81 42,72%
8| TOS20_AT.N01.001.086 19,45 70 1361,46 123,77 152,00 56,72 0,50 70,00 35,00 5,00 70,00 350,00 6,00 70,00 420,00 223,97 16,45%

771142,35 | | 70103,85 86092,45 32129,04 133082,00 130704,80 13872,00 305158,21 39,57%
| COSTO DI COSTRUZIONE (C) 771142,35 | INCIDENZA MEDIA DELLA 5,51%
SICUREZZA SUL COSTO DI
COSTRUZIONE (IS)
| SPESE COMPLESSIVE DELLA SICUREZZA (SCS) 42510,88 |
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