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N° R RESP. DATA | NOME
ORDINE DESCRIZIONE ELABORATO ALL. l: SCALA | crcur | uitima | FILE
T
[e]
ELABORATI AMMINISTRATIVI A
1 Relazione tecnico-descrittiva. TAV.A1 A4
Studio idraulico: Calcolo delle esondazioni per tr=200 e 30 anni
del fiume Cornia nell'ipotesi di demolizione del ponte di ferro e di
risagomatura e protezione delle arginature come da progetto
2 preliminare del Consorzio di Bonifica Alta Maremma: "lavori di TAV.A2 Ad
manutenzione straordinaria alle arginature del fiume Cornia -1l e
Il categoria idraulica”
3 Analisi dei corpi arginali e dei terreni golenali. TAV.A3 A4
4 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici. TAV.A4 A4
5 Computo metrico estimativo. TAV.A5 A4
6 Quadro economico. TAV.A6 A4
7 Elenco Prezzi. TAV.A7 A4
8 Piano Particellare d'Esproprio. TAV.A8 A4
Prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e
9 della sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di TAV.A10 A4-A3
sicurezza.
10 Progetto murq: relazione |IIustra'F|va; ralazione di f:alcolo; TAV.A11
elaborato grafico; computo metrico; elenco prezzi.
ELABORATI GRAFICI GENERALI B
11 Corografia generale e planimetria d'intervento. TAV.B1 varie
12 |Area di previsione sbancamento golene, estratto P.A.l. TAV.B2 varie
13  |Profilo Longitudinale Attuale e di Progetto. TAV.B3 varie
14  |Sezioni trasversali dalla sez. 272-280 TAV.B4 1:200
15 |Sezioni trasversali dalla sez. 281-295 TAV.B5 1:200
16  |Sezioni trasversali dalla sez. 296-310 TAV.B6 1:200
17  |Sezioni trasversali dalla sez. 311-325 TAV.B7 1:200
18 |Sezioni trasversali dalla sez. 326-340 TAV.B8 1:200
19 |Sezioni trasversali dalla sez. 341-355 TAV.B9 1:200
20 |[Sezioni trasversali dalla sez. 356-372 TAV.B10 1:200
21 Sezioni trasversali dalla sez. 373-382 TAV.B11 1:200
22  |Fotomodellazione realistica: argini TAV.B12a
23  |Fotomodellazione realistica: muro di sostegno TAV.B12b
24 Fa§| delle lavorazioni per la manutenzione straordinaria alle TAV B13 varie
arginature.
25 Part|.colar| costruttwu schema posizionamento del rivestimento TAV B14 varie
sul rilevato arginale.
2 aP%rit:;cr;an costruttivi: schema tiratura rivestimento rilevato TAV B15 varie
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