CONSORZIO BONIFICA 5 TOSCANA COSTA

COMUNE DI BIBBONA
Provincia di Livorno

Fosso della Madonna Sistemazione e casse di espansione
Interventi strutturali atti alla messa in sicurezza previa progettazione a scala di Bacino.

(Completamento L.265/95 Sistemazione idraulica del Fosso della Madonna in Comune di Bibbona)

CUP : J58G0600006001

PROGETTO DEFINITIVO

SEZIONI FOSSO della MADONNA

LOTTO 2

Il Responsabile del Procedimento
Direttore Generale di Consorzio di Bonifica
Dott. Ing. Roberto Benvenuto

Progettista
Dott. Ing. Simone Chionchini

Collaboratori
Ufficio Staff Consorzio di Bonifica
Geom. Angela Nencioni
Dott. Ing. Elisa Totti

DATA	ELAB.
giugno 2017	TAV. 8 - L2

SCALA ALTEZZE 1: 200
SCALA LUNGHEZZE 1: 200

SEZIONE 120_9
DISTANZA PROGR. 2740.48



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO ATTUALI	7	10	16	20	22	26	27	29
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		5.09	4.61	2.39	1.98	0.79	0.90	1.05	4.05	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	8.14	12.75	15.14	17.12	17.91	18.81	19.86	23.91	
	QUOTE ATTUALI	-8.49	-9.00	-9.37	-9.49	-9.66	-9.68	-9.70	-9.74	-9.79	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI		5.09	4.61	5.17		2.06		4.82		
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	8.14	12.75	17.92		19.98		24.80		
	QUOTE PROGETTO	-8.31	-9.07	-9.37	-9.49		-9.68		-9.96		

SEZIONE 121
DISTANZA PROGR. 2742.45



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO ATTUALI	1	3	7	10	12	15	18
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		5.51	1.32	1.42	2.06	0.38	4.86	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	8.56	9.88	11.30	13.36	13.74	18.60	
	QUOTE ATTUALI	-8.79	-9.49	-9.60	-9.35	-9.47	-9.49	-9.49	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI		5.51		5.16		4.67		
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	8.56		13.72		18.39		
	QUOTE PROGETTO		-9.51		-9.51		-9.49		

SEZIONE 121_1
DISTANZA PROGR. 2744.39



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO ATTUALI	1	2	15	19	25	26	35	38
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		3.42	2.19	0.81	1.48	1.62	2.51	4.56	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	6.47	8.66	9.47	10.95	12.56	15.07	19.63	
	QUOTE ATTUALI	-8.91	-9.12	-9.49	-9.49	-9.49	-9.49	-9.51	-9.49	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI		5.58		0.81	1.48	3.44	0.00	3.28	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	8.63		9.44	10.92	14.36	14.36	17.64	
	QUOTE PROGETTO	-9.71	-9.70		-9.70	-9.70	-9.70	-9.70	-9.70	

SEZIONE 122
DISTANZA PROGR. 2774.06



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO ATTUALI	1	2	3	4	5	6	7	
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		6.49	3.32	1.05	1.29	3.72	1.82	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	9.54	12.86	13.91	15.20	18.92	20.74	
	QUOTE ATTUALI	-8.89	-8.92	-8.98	-8.89	-8.92	-8.93	-8.90	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI	0.78	1.56	3.00	4.30	3.00	4.30	3.00	1.13
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	3.83	6.83	11.13	14.13	18.43	21.43	22.56
	QUOTE PROGETTO	-8.89	-8.92	-8.92	-8.92	-8.92	-8.92	-8.92	-8.92

SEZ 122.1*



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO	1	2	3	4	5	6	8
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		6.72	3.76	1.01	0.99	3.66	7.80	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	9.77	13.53	14.54	15.53	19.19	26.99	
	QUOTE ATTUALI	-8.48	-9.02	-9.02	-8.88	-8.87	-8.92	-8.92	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI	1.27	1.62	3.00	4.30	3.00	4.30	3.00	0.86
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	4.32	7.32	11.62	14.62	18.92	21.92	22.78
	QUOTE PROGETTO	-8.45	-8.53	-8.87	-8.87	-8.87	-8.87	-8.87	-8.92

SEZIONE 123
DISTANZA PROGR. 2785.90



Q = 0.00 M S.L.M.

	PROGRESSIVO ATTUALI	1	2	3	4	5	6	9
ATTUALE	DISTANZE PARZIALI		4.68	4.69	0.93	0.85	4.79	4.90	
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	7.73	12.42	13.35	14.20	18.99	23.89	
	QUOTE ATTUALI	-8.90	-8.94	-8.94	-9.37	-9.41	-9.34	-9.34	
PROGETTO	DISTANZE PARZIALI	1.65	0.85	3.00	4.20	3.00	4.20	3.00	0.92
	DISTANZE PROGRESSIVE	3.05	4.70	7.70	11.90	14.90	19.10	22.10	23.02
	QUOTE PROGETTO	-8.95	-9.10	-9.10	-8.90	-8.90	-8.90	-8.90	-8.90