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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in terreni sciolti compreso
TOS19_01.A accatastamento nell'ambito del cantiere
04.001.001 SOMMANO m³ 500,00 4,48 2´240,00 817,15 36,480

2 Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che
TOS19_16.A su scarpate, eseguito mediante l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata
03.001.002 con ... tanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su

superfici ad alta intensità vegetativa.
SOMMANO m² 2´800,00 0,24 672,00 292,09 43,465

3 Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti
TOS19_16.B all'abrasione, approvvigionati da cave site a qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere
11.015.002 di  ... ti con materiale di idonea pezzatura in quantità non superiore al 15% del peso

complessivo. in massi del peso da 1 a 3 t
SOMMANO m³ 800,00 40,84 32´672,00 1´151,60 3,525

4 Macchine per movimento terra e accessori Escavatore cingolato con attrezzatura frontale
TOS19_AT. o rovescia con massa in assetto operativo di 33000 Kg - 1 mese
N01.001.208 SOMMANO ora 72,00 25,73 1´852,56 0,00

5 Macchine per movimento terra e accessori oneri consumo carburante agevolato, oli e
TOS19_AT. altri materiali - macchine movimento terra oltre 25.000 kg
N01.001.913 SOMMANO ora 72,00 23,57 1´697,04 0,00

6 Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile) Autocarro
TOS19_AT. ribaltabile con MTT oltre 32000 Kg e pu oltre 22000 kg (bilico), 4 assi - 1 mese (nolo a
N02.014.022 caldo)

SOMMANO ora 72,00 86,64 6´238,08 2´072,88 33,230

7 Sabbie, ghiaie ed inerti vari Terra da coltivo selezionata scevra da sassi
TOS19_PR.P SOMMANO Tn 720,00 5,40 3´888,00 0,00
01.002.061
8 Biorete in fibra naturale a maglia aperta con funzione di controllo dell'erosione delle
TOS19_PR.P scarpate.
38.025.001  fibre di paglia con massa aerica a mq 0,450 kg (EN ISO 9864:2005)

SOMMANO m² 250,00 1,36 340,00 0,00

9 Operaio edile Qualificato
TOS19_RU. SOMMANO ora 104,00 26,74 2´780,96 2´780,96 100,000
M10.001.003

Parziale LAVORI A MISURA euro 52´380,64 7´114,68 13,583

T O T A L E   euro 52´380,64 7´114,68 13,583
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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 52´380,64 7´114,68 13,583

TOTALE  euro 52´380,64 7´114,68 13,583

     Rosignano Marittimo, 24/07/2019

Il Tecnico
Ing. Jr. Filippo Porro         Ing. Giorgio Vannucci
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